Договор №
на выполнение проектно-сметной документации

г. Саранск                                                                                                                      _______ 2011 г.

Закрытое акционерное Общество - техническая фирма «Ватт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чадова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», действующее на основании в лице ____________________________действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Проектировщиком были согласованы следующие понятия и определения:
Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Проектировщиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;
Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектно-сметной документации, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненной проектно-сметной документации);

Документация - проектно-сметная документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Календарный план - приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;

Объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;

Работы – проектно - изыскательские работы, подлежащие выполнению Проектировщиком в соответствии с условиями настоящего Договора; 
Субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Проектировщиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства;
Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации - документ, содержащий требования к разработке проектной и рабочей документации (приложение № 1 к Договору).

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Проектировщику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика собственными (с правом привлечения третьих лиц– субподрядчиков) разработать проектно-сметную документацию по объекту – «Электрическая сеть»  

Назначение: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: 

- Музыкальное училище им. Кирюкова со строительством общежития
(во исполнение обязательств ЗАО – ТФ «Ватт» по договору технологического присоединения по индивидуальному проекту № от «»_____2011 г.), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.
2.2. Проектировщик разрабатывает проектно-сметную документацию в соответствии с заданием Заказчика, Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, с соблюдением требований законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иных нормативов, норм, положений, инструкций, правил, указаний (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, должна соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
3. Сроки выполнения работ
           3.1.
Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. 

           3.2. Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом.

Начало выполнения работ -
Срок завершения работ - 
4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость Договора составляет______________________ с учётом НДС (Приложение № 2).

4.2. Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.
4.3. В течение 5 (пяти) дней со дня подписания Заказчик обязан перечислить Проектировщику аванс в размере 50 % от стоимости работ, указанной в п.4.1 настоящего Договора, в сумме __________________________________________
4.4. Окончательный расчет – после представления Заказчику согласованной проектно-сметной документации и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, составленных Сторонами подтверждающих выполнение работы.
4.5. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету, платежными поручениями.

5. Обязанности сторон
5.1. Проектировщик обязан:

5.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору), передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.1.2. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями Технического задания с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. 

5.1.3. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.1.4. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

5.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

5.1.7. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных, не зависящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Проектировщик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба. 

5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5.1.9. В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Проектировщику письменное указание на устранение недостатков, Проектировщик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика.
5.1.10. Проектировщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

5.1.11. Проектировщик предоставляет Акты сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Представить Проектировщику необходимые исходные данные по запросу.

5.2.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений (при необходимости).

5.2.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Проектировщиком, в порядке, предусмотренном в разделах 4,6 настоящего Договора.

5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

6.1.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется  в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору).

6.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки работ с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях, а также 1 (один) экземпляр в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Word, а также в формате программного комплекса Win РИК, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6.1.3.   Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 

6.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

6.3.  В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 
5 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 

6.4.  Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную и рабочую документацию. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

6.5.  Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 


6.6.  В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

6.7.  Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий и обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом Договора, определяется в соответствии со ст. 761 Гражданского Кодекса РФ.

7.3. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Проектировщику:

- за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,03 процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.
7.4.  При нарушении Проектировщиком договорных обязательств, Заказчик вправе требовать от Проектировщика оплаты:

- за несоблюдение срока окончания работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,5% процента, от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

- за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;

7.5.  Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Проектировщик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Проектировщика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2.  Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по договору.

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

8.4.  Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.5.  Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

- массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 

9.2. Проектировщик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Проектировщик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

9.3.  Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.4.  Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

9.5.  Требования пункта 9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

9.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

10. Прочие условия

10.1.  При изменении или дополнении исходных данных, стороны заключают дополнительное соглашение на соответствующий вид проектных работ с изменением сроков проектирования, оформив изменения и дополнения письменным соглашением.

10.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Споры по изменению или расторжению Договора разрешаются путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения, споры передаются в Арбитражный суд по месту заключения настоящего договора.

11. Заключительные положения

11.1.  При возникновении каких-либо обстоятельств, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

11.4. Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

11.5.  В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

11.6.  Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.7.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

11.8. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

12. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

12.1. Техническое задание (Приложение №1). 

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик

Закрытое акционерное общество -

техническая фирма «Ватт»
430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Осипенко, д. 93
ИНН 1325002676 КПП 132801001

Р/с 40702810539010100157

в Мордовском отделении № 8589

АСБ РФ (ОАО) г. Саранск

К/с 30101810100000000615

БИК 048952615

Генеральный директор

ЗАО -ТФ «Ватт»

____________________ Чадов И.А.
«___» _______________ 2011 г.

М.П.
	Проектировщик

Директор

_________________ 

«___» ______________ 2011 г.

М.П.


	
	


Приложение № 3
к договору № _____

от “____”__________2011г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение проектно-сметной документации по объекту:

«Электрическая сеть»
Назначение: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств:

- Объект № 1- «Реконструкция Саранского городского центра культуры под Национальный театр оперы и балета им. И.М.Яушева»;

      - Объект № 2 – «Реконструкция Национальной библиотеки им. А.С.Пушкина»
ЗАКАЗЧИК: ЗАО – ТФ «Ватт» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Проектно-аналитический центр»
	№ п/п
	Наименование работ по
договору и основных этапов его
выполнения
	Срок выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проектно-сметная документация
	С момента подписания договора
	Не позднее 26.07.2011.


	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор 

ЗАО ТФ – «Ватт»

____________________ И.А. Чадов
М.П.
	ПРОЕКТИРОВЩИК

Генеральный директор

ООО «Проектно-аналитический центр»

_____________________ В.Д. Коновалов
М.П



