	Протокол заседания ПДЗК
ЗАО – ТФ «Ватт»

	« 10 »    июля   .               
	2012 года
	
	№
	        23-ОЗП        . 

	г. Саранск


ПОВЕСТКА ДНЯ

Выбор победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ: «Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-408 до ВЛ-6 кВ в сторону ТП-124 на участке от ТП-408 до существующей соединительной муфты в районе жилого дома по ул.Фурманова, 15 «А». Строительство КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-408 на участке от ТП-408  до существующей соединительной муфты в районе жилого дома по ул.Фурманова, 15 «А». Строительство КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-408 на участке от ТП-408 до существующей соединительной муфты в районе жилого дома по ул.Фурманова, 15 «А».
С 27.06.2012 г. по 06.07.2012 г. включительно, была инициирована и проведена процедура закупки в форме открытого запроса предложений. Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на сайте ЗАО – ТФ «Ватт» www.tfwatt.ru «27» июня 2012 года.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ комиссии:

1. О  рассмотрении предложения.

2. О признании предложения соответствующим условиям открытого запроса предложений.

3. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

4. О заключении договора с единственным Участником.

РЕшение:

1. Рассмотреть предложение Участника, поступившее до окончания срока подачи предложений               (до 15 часов 00 мин. 06.07.2012 г.):

	1)
	ООО «Саранская Механизированная Колонна-89» (г. Саранск, ул. Северная, д. 3В).


2. Признать предложение:

	1)
	ООО «Саранская Механизированная Колонна-89» (г. Саранск, ул. Северная, д. 3В).


соответствующим в целом и по существу условиям и требованиям открытого запроса предложений.
Допустить данное предложение к стадии оценки.

3. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся, поскольку до окончания срока подачи предложений было подано лишь одно предложение удовлетворяющее в целом и по существу условиям и требованиям открытого запроса предложений.

4. Заключить договор с единственным Участником:

ООО «Саранская Механизированная Колонна-89» (г. Саранск, ул. Северная, д. 3В).

выполнение работ: «Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-408 до ВЛ-6 кВ в сторону ТП-124 на участке от ТП-408 до существующей соединительной муфты в районе жилого дома по ул.Фурманова, 15 «А». Строительство КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-408 на участке от ТП-408  до существующей соединительной муфты в районе жилого дома по ул.Фурманова, 15 «А». Строительство КЛ-6 кВ от ТП-92 до ТП-408 на участке от ТП-408 до существующей соединительной муфты в районе жилого дома по ул.Фурманова, 15 «А» на условиях:

· Общая стоимость предложения: 615 270,89 руб. без учета НДС, кроме того НДС 18% – 110 748,76 руб., Итого – 726 019,65 руб. с учетом НДС.
· Условия поставки: В течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 
Порядок оплаты: в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора подряда, Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от общей суммы договора, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 10 (десять) банковских дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ.

· Гарантийные обязательства: в течение 5  лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

	Заместитель председателя ПДЗК
	О.В. Ларькин

	
	

	Секретарь ПДЗК
	С.А. Паршенков
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